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01.- DADES GENERALS 
 
 
1.1-  SITUACIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 

La finca objecte d’aquest document d’Implantació dels Serveis urbanístics, 
s’ubica a la urbanització Camps d’en Pineda, situada al nord del municipi de 
Vilafant, Girona, i , segons la nomenclatura del SUP. 1, Núm. 2, Pla Parcial Camps 
d’en Pineda, està identificada com a illa o parcel·la B, i es troba entre els carrers 
Catarina Albert a l’oest, Carme Guasch al nord i Montserrat Vayreda al est i varies 
finques del casc urbà que accedeixen per la carretera N 260, al sud.   
 
 
1.2  PROPIETAT  
 

El propietari de la parcel·la, per compra, es la societat Pous Empordà SL, 
amb NIF B-17500257, representada per Josep Carreras Bech, amb DNI 
40.432.809-M, domiciliada al carrer Castelló 14, baixos, 17600 de Figueres.  
 
 
1.3-  TÈCNICS REDACTORS 
 

 Aquest document el redacta el despatx Tena-Lorenzo Arquitectes Associats 
S.L.P, representat per l’arquitecte Fernando Lorenzo Patiño, col·legiat 9063/8, amb 
domicili social a la Pujada del Castell 45-7-E de Figueres, telèfon 972 677 265 i mail 
info@tenalorenzo.com. 
 
 
 
02-  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  
 
 
2.1-  OBJECTE DEL PROJECTE  
 
Aquest projecte d’Implantació de serveis urbanístics té per objecte adaptar 
l’arribada dels diferents serveis previstos al seu dia en el Projecte d’Urbanització 
Camps d’en Pineda a les tres agrupacions d’edificacions previstes a la ordenació de 
l’illa B segons el Pla Parcial que d’aquella forma ho va configurar, a les sis parcel·les 
resultants del document anomenat d’Ordenació de Volums, que actualment s’està 
tramitant paral·lelament a aquest que ara ens ocupa.  
 
 
2.2-  ÀMBIT OBJECTE DE LA ACTUACIÓ  
 
La urbanització Camps d’en Pineda està totalment acabada des de fa varis anys, 
amb tots els serveis previstos al projecte i hi actualment ha construïdes tres 
rengleres de cases, en agrupacions de quatre o cinc habitatges, segons les 
previsions dels urbanitzadors. L’arribada de la crisis econòmica a l’any 2008 va 
aturar el procés constructiu fins ara que sembla es torna a reactivar. 
 
El canvi d’ordenació que es proposa per l’illa B en sis parcel·les individuals per un 
habitatge o màxim dos aparellats, comporta com es evident un canvi en les 
previsions de quasi totes les escomeses i accessos des del carrer de Carme Guasch, 
principal accés a les parcel·les edificables tal i com es mostra als plànols. 
 
 
 



 
2.3-  DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS  
 
La Implantació dels serveis d’urbanització es realitzarà d’acord amb la 
Reglamentació legal aplicable segons la Llei del sol, la normativa de l’Ajuntament, 
de l’empresa de serveis municipals d’aigua, llum, telefònica i demés 
infraestructures, així com altres organismes que puguin tenir una intervenció 
directa o indirecta en el desenvolupament dels treballs d’urbanització, en quant als 
diferents tipus de materials o instal·lacions que s’utilitzaran en la construcció de la 
urbanització que ens ocupa. 
 
La topografia és completament plana en els carrers laterals als que donen les 
façanes de l’illa de menor dimensió i en lleugera pendent en el sentit descendent 
Oest - Est, en la façana llarga al carrer Carme Guasch. 
 
Actualment, els serveis que s’evidencien a simple vista com els que es defineixen al 
projecte d’urbanització son els següents: 
 

Paviments de carrers i voreres: 
 

Els carrers Carme Guasch, la nostra façana principal com el carrer Catarina 
Albert a l’oest, de secció de 4 m. d’amplada més 2 m. d’aparcament, es 
troben amb la calçada totalment pavimentada amb asfalt i rematada amb 
rigola de formigó realitzat in situ; les voreres estan rematades amb vorades 
de formigó prefabricat tipus T2 i pavimentades amb panot de tauleta. Els 
arbres estan confinats dins escocells de formigó prefabricat i reblert de terra.  
 
Hi ha cinc grups de doble embornal de fosa a la vorada de l’illa B i a la 
vorada contrària o a la seva alineació a les zones de pàrking. 

    
Les voreres que formen aquest carrer tant la que delimita amb l’illa B com la 
del costat contrari, estan desnivellades 15 cm de la calçada, i les del carrer 
lateral  Montserrat Vayreda, per l’est, en el tram que delimita amb l’illa, esta 
a nivell i es diferencien amb un canvi de paviment, de panot a les voreres i 
de llamborda de formigó al que correspondria a la calçada, ja que aquest 
tram és estrictament per vianants. 
 
Hi ha les previsions de guals per vehicles a les cantonades segons estava 
configurada l’anterior ordenació de l’edificació. També hi ha resalts de l’asfalt 
a nivell de les voreres per als passos de creuament dels carrers dels 
vianants. 
 
Xarxa d’aigües negres: hi ha als carrers de Carme Guasch i a Catarina 
Albert, situada a 1,80 m aproximadament de la vorera contrària; hi ha tub 
de Pead de 315 mm. de diàmetre a les canonades principals entre pous i de 
200 mm a les tres escomeses previstes; hi ha sis pous de registre al llarg del 
front de l’illa, de més de 2,5 m de fondària.  
 
Xarxa de pluvials: hi ha als tres carrers que delimiten l’illa, situada 
aproximadament a 1,50m de la vorera que limita amb l’illa; hi ha tub de 
Pead de 400 mm. de diàmetre a la canonada principal entre pous, situada a 
proximadament a 1,5 m de la vorada, i de 200 mm a les tres escomeses 
previstes i als embornals; hi ha cinc pous de registre al llarg del front de 
l’illa, de més de 2,5 m de fondària.  

 
Xarxa d’aigua: existeix una conducció de polietilé d’alta densitat de 
diàmetre 125 mm situada a la vorera contrària del carrer Carme Guasch. 



Hi ha dos encreuaments d’aquest carrer:  
Un a l’alçada del carrer Montserrat Vayreda amb un ramal de 65 mm de 
diàmetre i amb una sola escomesa a la parcel·la  aproximadament a uns 20 
m., es a dir, a la meitat de la fondària de la façana de l’illa en aquest carrer. 
I un segon a l’alçada del carrer Catarina Albert però a la vorera contrària, 
amb un ramal de 65 mm de diàmetre acabat amb una clau de pas 
aproximadament a uns 20 m. 
En quant a hidrants d’incendis hi ha un situat a la vorera contraria, a 
l’encreuament dels carrers Carme Guasch i Montserrat Vayreda. Segons 
informacions de la companyia de serveis d’aigua FISERSA aquest hidrant no 
té suficient cabal. 
   
Xarxa de Baixa Tensió: Hi ha una línea de baixa que, creuant a l’alçada 
del carrer Montserrat Vayreda provinent de la ET,  passa a tocar la façana al 
carrer Carme Guasch i assorteix les caixes cahors existents en número de 
vuit, col·locades aproximadament cada 15 m. en funció de les anteriors 
previsions de l’edificació; les conduccions son de fil de Cu 3x240 + 1x150 
mm2. 
 
Enllumenat públic: la xarxa existent del carrer Carme Guasch passa 
aproximadament a 1m de la façana de l’illa i és del tipus de fil conductor de 
Cu 0,6/1Kv, 4x6 + 16T + 2x2,5 mm2. Les lluminàries son del tipus làmpada 
VSAP 150w sobre columnes de 7m d’alçada. Hi ha cinc punts de llum en 
aquest carrer aproximadament cada 32 m. Hi ha varis registres a la vorera. 
 
Xarxa de telecomunicacions: hi ha xarxa de telecomunicacions ubicada a 
la vorera contraria del carrer Carme Guasch a tocar la façana de les 
parcel·les, composta per quatre canonades de 110 mm de diàmetre de Pvc, 
on a les tanques es poden veure diverses caixes. Segons el projecte 
d’urbanització, hi ha un encreuament a l’alçada del carrer Montserrat 
Vayreda i dos registres a la meitat de la façana, un per tv i l’altre per al Rit. 
A la cantonada es veu una arqueta Hp de formigó i una M 
 
Xarxa de gas: la xarxa existent de gas està formada per una canonada de 
tub Pead de 110 mm de diàmetre, que passa per la vorera del carrer de 
Carme Guasch aproximadament a 0,5 m. de la façana de l’illa B. Al projecte 
d’urbanització es veu un ramal d’uns 5m de longitud pel carrer Montserrat 
Vayreda que semblaria per ubicar l’escomesa d’un grup d’habitatges.  
 
Xarxa de reg: hi ha una línia que forma un rectangle tancat que agafen tots 
els escocells dels arbres d’ambdues voreres del tram del carrer Carme 
Guasch que enfronta l’illa, i que segueix pel petit carrer per vianants que 
aproximadament a l’alçada del mig de l’illa i perpendicularment delimita per 
l’est la renglera d’habitatges existent.     
 

 
 
03-  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 
 
Les obres a realitzar previstes en la documentació del present projecte 
d’urbanització són les següents: 
 

3.1  Pavimentacions i guals: 
 
- S’excavaran les corresponents rases de connexió dels diferents serveis i un 
cop col·locats aquests, d’acord amb la normativa de les diferents 
companyies en quant a separacions entre ells, es reompliran amb una capa 



de sorra o de formigó H-150 i a sobre d’aquesta una capa de material 
seleccionat. 
 
- Es procedirà a fer un terraplenat i piconatge de la caixa de paviment amb 
materials seleccionats, en tongades de 25 cm. i compactació del  98% P.M.  
 
- Es col·locarà una base granular amb piconatge al 98% P.M. de 25 cm. de 
gruix.  
 
- Es pavimentarà amb una capa de 70 mm d’aglomerat asfàltic en calent  
tipus S 20, prèvia capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus de 50mm D 12. 
 
- La vorada serà amb rigola de formigó de 20x20 i peces de formigó rectes 
tipus T2 sobre base de formigó. 
 
- Els nous guals d’accés de vehicles a les parcel·les, es definiran, en quant 

a dimensions i ubicació, dins els projectes de edificació que es vagin 
presentant. 

 
3.2  Xarxa d’aigües negres: 
 
Es realitzaran tres escomeses noves a més de les tres existents al carrer de 
Carme Guasch de 200 mm. de diàmetre de Pead, situades als punts propers 
de les línies divisòries de parcel·les assenyalats als plànols que es 
connectaran a la canonada existent al carrer situada a 1,80 m 
aproximadament de la vorera contrària. Com que es connectaran 
directament a la canonada i no als pous existents, caldrà fer un petit registre 
a la vorera just a l’entrada de la tanca. 
Caldrà acotar exactament a on s’han deixat les escomeses en un As Built. 

 
3.3  Xarxa d’aigües pluvials: 
 
Es realitzaran tres noves escomeses a més de les tres existents al carrer de 
Carme Guasch de 200 mm. de diàmetre de Pead, situades als punts de les 
divisòries de parcel·les assenyalats als plànols, que es connectaran a la 
xarxa existent situada aproximadament a 1,5 m de la vorada a la calçada 
del carrer. 
Caldrà acotar exactament a on s’han deixat les escomeses en un As Built. 
 
3.4  Xarxa d’aigua: 
 
Es realitzarà una línia nova de 90 mm de diàmetre que es connectarà a la 
xarxa existent del carrer Montserrat Vayreda i recorrera la vorera de l’illa B i 
servirà per subministrar aigua a les cinc noves escomeses que s’instal·laran 
a les divisòries entre parcel·les, a tocar les caixes generals de protecció 
d’electricitat. Al final d’aquesta línia nova es col·locarà una boca de reg per 
poder netejar la mateixa. 
Les escomeses per cada habitatge seran de 32 mm de diàmetre i es 
deixaran amb un tap electrosoldat i un registre amb una arqueta d’escomesa 
de 20x20 cm a la vorera. Es deixarà el tub al límit de la tanca de les 
parcel·les enfront a on anirà el comptador per què ha d’entrar perpendicular 
a aquest.  
De moment només s’instal·laran les escomeses de la parcel·la número 3 a 
on properament es construiran dues cases. La resta d’escomeses 
s’instal·laran a mida que es vagin construint les demés cases. 
 



En quant a hidrants d’incendis ja hem dit que n’hi ha un situat a la vorera 
contraria, a l’encreuament dels carrers Carme Guasch i Montserrat Vayreda i 
que la companyia diu que no té suficient cabal. Per esmenar-ho es 
connectarà el ramal de 65 mm de diàmetre del carrer Montserrat Vayreda a 
la canonada del carrer Comerç mitjançant canonada de 125 mm de 
diàmetre. 
 
En tots els punt de connexió cal posar una vàlvula de comporta de seient 
elàstic de diàmetre 125mm. 

 
3.5 Xarxa de Baixa Tensió: 
 
Es desplaçaran lleugerament set de les nou caixes generals de protecció 
existents a la vorera, ara previstes per les antigues agrupacions d’edificació, 
a les partions divisòries entre parcel·les per servir a una o dues cases 
segons es desenvolupi la edificació. S’anul·laran dues. 
     
3.6  Enllumenat públic:   
 
Aquesta instal·lació no varia. 
 
3.7 Xarxa de telecomunicacions: 
 
La línia general passa per la vorera contrària del carrer Carme Guasch pero 
hi ha un ramal de tubs per telèfon i per televisió a l’encreuament a l’alçada 
del carrer Montserrat Vayreda i dos registres a la meitat de la façana, un per 
tv i l’altre per al Rit. Hi ha una arqueta H.  
 
D’aquestes dues arquetes es farà una nova línia formada per dos tubs de 
110 mm de diàmetre de Pvc per les telecomunicacions i dos tubs de 63 mm 
de diàmetre de Pvc per la telefonia, paral·lelament a la façana de l’illa. 
Mentre la línia de Tv i telecomunicacions s’acabarà just a la divisòria de les 
últimes dues cases, la línia de telefonia continuarà fins a connectar-se a 
l’arqueta H situada a la vorera contrària del carrer Catarina Albert. 
A les divisòries de cada grup de dues parcel·les es preveu una arqueta tipus 
DM per telefonia. I per cada conjunt de cases amb elements comuns, es 
preveurà una caixa pel RITU (Registre d’Instal·lacions de  Telecomunicacions 
Únic) de 200x100x50 cm (alçada x amplària x fondària) però de moment 
només s’instal·larà a la parcel·la número 3 a on properament es construiran 
dues cases. La resta s’instal·laran a mida que es vagin construint les demés 
edificacions i en funció de la seva tipologia arquitectònica s’escollirà el tipus 
de caixa per rebre aquests serveis. 
Pel que fa a la televisió i telecomunicacions es preveu una arqueta 
independent de la de telefonia, de la qual se n’instal·laran tres unitats, de 
mides 40x40cm i cada una servirà a quatre habitatges. D’aquesta arqueta 
fins al RITU hi derivaran dos tubs de 50 mm per Tv i dos tubs de 50 mm per 
telecomunicacions. 
 
 
3.8 Xarxa de gas: 
 
De la xarxa existent de gas formada per una canonada de tub Pead de 110 
mm de diàmetre, que passa per la vorera del carrer de Carme Guasch 
aproximadament a 0,5 m. de la façana de l’illa B es farien cinc escomeses 
dobles a la línia divisòria entre parcel·les per assortiment d’una o dues cases 
però de moment només s’instal·larà a la parcel·la número 3 a on 



properament es construiran dues cases. La resta s’instal·laran a mida que es 
vagin construint les demés edificacions. 
 
  
3.9 Xarxa de reg: Aquesta instal·lació no varia. 
 
 

    
 
 
 
 
04- PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució material de les obres de la Implantació dels serveis 
urbanístics a realitzar, ascendeix a la quantitat de 18.436,00 €  ( DIVUIT MIL 
QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS). 

 
 
Figueres, novembre de 
2015 
 
 
 

 
         L’ Arquitecte 
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05.- normativa tècnica d’urbanització 
 
 
 
general 
 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 

 RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio  
en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

 Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
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vialitat 
 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

 
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 
 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 

 
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
   

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
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genèric d’instal·lacions urbanes 
 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que 
es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 

 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 

 
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 

hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 
 
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 

metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
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Hidrants d’incendi 
 
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 
 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament 
(DOGC 29/05/2003) 

 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 
Àmbit  municipal o supramunicipal: 
 

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB 14/06/2004) 

 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 

 
 
 
xarxes de distribució de gas canalitzat 
 
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 
fijos 
 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
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xarxes de distribució d’energia elèctrica 
 
General 

 
 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 
 
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución 

comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
 

Alta Tensió 
 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 
 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 
4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

 
Baixa Tensió 
 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 
 
Centres de Transformació  
 

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
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 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, 
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
 
Enllumenat públic 
 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 
 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
 
xarxes de telecomunicacions 
 
 Especificacions tècniques de les Companyies 
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ANNEX PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 
Capítol 1.-CONDICIONS FACULTATIVES, ECONÒMIQUES i LEGISLATIVES 
 
 
 
1.1.-Objecte del Plec General 
 
La finalitat d’aquest Plec és, tant a nivell tècnic com de qualitat exigibles, precisar 
les intervencions que corresponen, segons el contracte i d’acord a la legislació 
aplicable, el Contractista o Constructor de l’obra, els tècnics i encarregats, a 
l’Arquitecte i a l’Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions en ordre a l’acompliment del contracte de l’obra. 
 
 
1.2.-Documentació del Contracte d’obra 
 
Integren el contracte els documents que es relacionen tot seguit: 
 
-Les condicions fixades en el propi contracte (document). 
-El Plec de Condicions particulars. 
-El present Plec de Condicions. 
-Memòria, plànols, amidaments i pressupost de l’obra. 
 
A cada document les especificacions literàries prevalen sobre les gràfiques. Les 
acotacions prevalen sobre les mesures a escala que es puguin prendre sobre paper. 
 
 
1.3.-Funcions de l’Arquitecte Director 
 
-Redacció de complement i/o rectificacions del projecte que es necessitin. 
-Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi d’impartir les 
instruccions precises per la correcta solució arquitectònica. 
-Coordinar la intervenció a l’obra d’altres tècnics. 
-Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al promotor 
en l’acte de la recepció. 
-Preparar la documentació final d’obra i expedir i subscriure juntament amb 
l’Arquitecte Tècnic, el certificat final de la mateixa. 
 
 
1.4.-Funcions de l’Arquitecte Tècnic 
 
-Redactar el document d’estudi i anàlisi del Projecte. 
-Planificar el control de qualitat i control econòmic de les obres. 
-Redactar l’estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realització de 
l’obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per la seva aplicació. 
-Fer el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent, subscrivint-la juntament 
amb Arquitecte i Constructor. 
-Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat 
i salut laboral, controlant la seva correcta execució. 
-Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats 
d’obra segons les freqüències de mostreig programades al pla de control , així com 
efectuar totes les comprovacions necessàries per assegurar la qualitat constructiva 
d’acord al projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà al 
constructor qui haurà d’adoptar les mesures correctores que se li indiquin o cregui 
convenients, donant sempre compte a l’arquitecte. 



-Realitzar els amidaments d’obra executada i donar conformitat a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l’obra. 
-Subscriure, juntament amb l’arquitecte el certificat final d’obra. 
 
 
1.5.-Funcions del Constructor 
 
-Organitzar els treballs de construcció. 
-Elaborar, quan es requereixi el Pla de Seguretat i Salut de l’obra i disposar 
l’execució de mesures preventives, vetllant pel seu acompliment amb observació de 
la normativa vigent. 
-Subscriure juntament amb Arquitecte i Arquitecte Tècnic l’acta de replanteig. 
-Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, a les normes 
tècniques i a les regles de la bona construcció. Així porta el manament de tot el 
personal que intervingui a l’obra i coordina les intervencions de subcontractats. 
-Assegurar la idoneïtat de tots els materials i elements constructius que s’usin. 
-Tenir custòdia del Llibre d’ordres i seguiment de l’obra. 
-Facilitar a la Direcció Facultativa amb el temps suficient els materials precisos per 
l’acompliment de la comesa. 
-Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
-Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
-Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant 
l’obra. 
 
 
1.6.-De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Pla de Seguretat i Salut 
El Constructor presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de 
l’Arquitecte Tècnic (AT) de la DF (Direcció Facultativa). 
 
Oficina a l’obra 
El Constructor habilitarà a l’obra una oficina on hi haurà una taula o taulell on es 
puguin estendre i consultar els plànols. A disposició de la DF sempre hi haurà: 
-El projecte executiu, amb inclusió dels complements redactats per la DF. 
-La Llicència d’obres. 
-El Llibre d’ordres. 
-El Pla de Seguretat i Salut. 
-El Llibre d’incidències. 
-Els Reglaments de Seguretat i Salut Laboral. 
-La documentació de les assegurances contractades. 
 
Representació del Contractista 
El Constructor comunicarà a la propietat la persona en qui delega l’obra, dotant-lo 
de les facultats de representació i adopció de les decisions que siguin a càrrec de la 
contracta. 
Aquest representant haurà d’assistir a les visites d’obra posant-se a disposició de la 
DF. 
 
Treballs no Estipulats 
El Constructor disposarà a càrrec seu els accessos i tancament de l’obra. La DF 
podrà exigir la modificació i/o millora. 
 
Replanteig 
Les obres s’iniciaran amb el replanteig en el terreny, assenyalant les referències 
principals que es mantindran com a base de posteriors replantetjos parcials. 
Aquests treballs a càrrec del Contractista. 
 



El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de la DF i, una vegada acceptat, 
prepararà una acta de replanteig. 
 
Inici de les obres i ritme d’execució dels treballs 
El Constructor iniciarà les obres en el termini marcat en el capítol 1.8 d’aquest 
annex de Plec de Condicions, desenvolupant-les de manera que s’acompleixin els 
terminis establerts en el Contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista, haurà de donar compte a la DF de 
l’inici dels treballs almenys amb tres dies d’anticipació. 
 
Ampliació del Projecte per causa imprevista o de força major 
Quan sigui necessari per causa imprevista o accident ampliar el projecte no 
s’interrompran els treballs, mentre es formula o retoca el projecte. 
 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i materials allò que la DF 
disposi amb caràcter d’urgència. L’import que això suposi s’abonarà consignant-lo 
en pressupost addicional, abonat directament, o segons s’acordi. 
 
Pròrroga per causa de Força Major 
Per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués iniciar les obres, o les hagués de suspendre, o no les pogués acabar dins de 
termini, se li otorgarà una pròrroga, previ informe favorable de l’Arquitecte. 
Sempre per escrit. 
 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis estipulats, 
al·legant com a causa la manca de plànols i ordres de la DF, excepte en el cas que 
havent-los demanat per escrit no se li haguessin facilitat. 
 
Obres Ocultes 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults uns vegada acabada 
l’obra, s’aixecaran plànols precisos i acotats per tal que quedin perfectament 
definits. Aquests documents s’estendran per triplicat, lliurant-ne un a l’Arquitecte, 
un altre a l’Arquitecte Tècnic i un tercer, al Contractista, i signats tots pels tres. 
 
Treballs Defectuosos 
El Constructor utilitzarà els materials que acompleixin les condicions exigides i 
realitzarà tots els treballs contractats. 
 
Fins que tingui lloc la recepció definitiva, és responsable de l’execució dels treballs i 
de les faltes i defectes que puguin existir per motiu d’execució errònia o deficient 
qualitat dels materials o aparells. 
 
Quan la DF adverteixi vicis o defectes en els treballs executats o en els materials 
emprats, ja sigui mentre durin les obres, ja sigui amb les tasques acabades, i abans 
de la recepció definitiva, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò contractat, a càrrec de la 
constructora. 
 
Vicis Amagats 
Si la DF tingués fundades raons per creure en l’existència de vicis amagats en les 
unitats d’obra executades, ordenarà abans de la recepció definitiva, els assaigs, 
destructius o no, que consideri necessaris, donant compte a l’Arquitecte. 
 
Les despeses a càrrec del Constructor, sempre que els vicis existeixin. Cas contrari 
aniran a càrrec de la Propietat. 
 



Materials no utilitzables 
El Constructor a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i 
al lloc adequat, enderrocaments, etc., que no siguin útils a l’obra. 
 
Es retiraran duent-los a un abocador controlat. 
 
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran quan així ho ordeni la 
DF, però acordant prèviament la seva justa taxació, tenint present el valor dels 
materials i les despeses dels seu transport- 
 
Despeses de Proves i Assaigs 
Seran a càrrec de la contracta. 
 
Tot assaig que no sigui satisfactori o no ofereixi les suficients garanties podrà 
començar-se de nou a càrrec de la contracta. 
 
Neteja de les obres 
El Constructor mantindrà netes les obres i els voltants, tant de runes com de 
materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals no necessàries, 
així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris per tal que 
l’obra ofereixi un bon aspecte. 
 
 
1.7.-Recepció de les obres 
 
Recepcions Provisionals 
Trenta dies abans d’acabar les obres, l’Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat de l’acabament, a fi de convenir una data per l’acta de recepció 
provisional, que es farà amb la intervenció de Propietat, Constructor, Arquitecte i 
Arquitecte Tècnic, convocant també la resta de tècnics que hagin intervingut en la 
direcció ja sigui com funció pròpia en aspectes parcials o en unitats especialitzades. 
 
Després d’un detingut reconeixement, s’estendrà una acta amb tants exemplars 
com intervinents, signant-la tots ells. D’ençà aquest moment començarà a còrrer el 
termini de garantia, si les obres estiguessin en condicions de ser admeses. Tot 
seguit la DSF estendrà el corresponent Certificat Final d’Obra. 
 
Si les obres no es troben en condició de ser rebudes, constarà en Acta, donant 
instruccions al Constructor per tal que posi remei als defectes observats, fixant un 
termini per arranjar-los, moment en el qual es tornarà a repetir l’operació. 
 
Si el Constructor no hagués complert es podrà declarar resolt el contracta amb 
pèrdua de la fiança. 
 
Documentació Final d’Obra 
L’Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres amb 
les especificacions i contingut que disposi la legislació vigent. 
 
Liquidació Provisional de les Obres 
Una vegada rebudes les obres provisionalment la DF procedirà als mesuraments 
definitius, amb necessària presència del seu representant. S’estendrà la Certificació 
per triplicat que servirà, degudament signada, per tal que la propietat aboni el 
saldo resultant exceptuant-ne la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
Haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars no essent mai inferior a 9 
mesos. 
 



Recepció Definitiva  
Es verificarà una vegada transcorregut el termini de garantia. A partir d’aquest 
moment acaba l’obligació del Constructor de reparar a càrrec seu aquells 
desperfectes inherents a la normal conservació de les obres, quedant únicament 
responsabilitats derivades dels vicis de la construcció. 
 
Pròrroga del Termini de Garantia 
Si les obres no es troben en condició de ser rebudes, constarà en Acta, l’Arquitecte 
donarà instruccions al Constructor per tal que posi remei als defectes observats, 
fixant un termini per arranjar-los, moment en el qual es tornarà a repetir l’operació. 
 
Si el Constructor no hagués complert es podrà declarar resolt el contracta amb 
pèrdua de la fiança. 
 
Recepcions de treball la contracta dels quals ha estat rescindida 
Cas de resolució del contracte, el Contractista queda obligat a retirar en el termini 
fixat al Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar 
l’obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats completament es rebran provisionalment, tal com s’ha 
dit abans. Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament tal com 
abans. 
Per les obres i treballs no acabats però acceptables a judici de la DF, només es farà 
una única recepció. 
 
 
1.8.-Ordre d’execució de les obres amb terminis d’inici i acabament 
 
Termini inici obres: 1 de juny de 2016 
Termini fi obres: 2 de gener de 2017 
 
L’ordre d’execució de les obres és el següent: 
 

01. Formació de talusos de contenció de terres en la parcel·la nº1 i execució de 
murs de formigó armat de contenció de terres en la parcel·la nº2. 

 
02. Demolició de tots els elements existents necessaris per la correcte execució 

de les obres: 
Vorada c/del Tennis 
Capa d’aglomerat asfàltic a la zona de la nova vorera 
Fratasat de paviment asfàltic 
Demolició de paviment asfàltic per a rases d’instal·lacions 
 

03. Neteja i desbrós del terreny en zona ampliació carrer 
 
04. Formació de caixa per a paviment vial i zona vorera 

 
05. Excavació de les rases pel pas de les diferents instal·lacions 

 
06. Realització de les instal·lacions de reg, enllumenat públic, aigües pluvials i 

clavegueram 
 

07. Buidat de capa de protecció de les rases de les instal·lacions amb sorra i 
posteriorment, buidat d’una última capa amb terres de la pròpia excavació. 

 
08. Col·locació de peces de vorada i rigola 

 
09. Estesa de base tot-ú artificial 1ª a vials 



 
10. Estesa de base tot-ú artificial 2ª a voreres 

 
11. Buidat i estesa de capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus G-20 

 
12. Buidat i estesa de capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-12 

 
13. Construcció de paviment de formigó colorejat 

 
 
 
 

 
Figueres, novembre del 2015 

   
 
 
 

L’Arquitecte 
 



07.- AMIDAMENTS
IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS URBANÍSTICS CAMPS D´EN PINEDA. VILAFANT.

Data: 18/11/15 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 03TL15

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G0402011 M DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT DE 12CM DE
GRUIX (7CM S20 i 5CM D12) PER A RASES INSTAL·LACIONS AMB
UNA AMPLADA DE 60CM, TALL AMB DISC I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ.
INCLÒS REPOSICIÓ DE PAVIMENT I BASE DEL MATEIX AMB
TOT-Ú ARTIFICIAL DE 1ª DE 25CM DE GRUIX CBR>80 I
COMPACTACIÓ DEL 98%PM.  (P - 27)

31,000

2 F2194JK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL.·LOCATS SOBRE
FORMIGÓ DE FINS A 20CM DE GRUIX I FINS 80CM D'AMPLÀRIA
AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
PER A RASES INSTAL·LACIONS.
INCLÒS REPOSICIÓ DE PAVIMENT I BASE DEL MATEIX AMB
PAVIMENT DE FORMIGÓ H-175 DEIXAT DE REGLE I SUBBASE DE
TOT-Ú ARTIFICIAL DE 2ª DE 20CM DE GRUIX CBR>20 I
COMPACTACIÓ DEL 98%PM.  (P - 15)

142,000

3 E03TL150103 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS I LA SEVA BASE DE
FORMIGÓ DE FINS A 20CM DE GRUIX I FINS 120CM D'AMPLÀRIA
AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
PER A FORMACIÓ GUALS. (P - 2)

21,120

4 F2192C05 M DEMOLICIÓ DE VORADA I/O RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA
SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
PER A RASES ESCOMESES I FORMACIÓ GUALS.
INCLÒS REPOSICIÓ DE PAVIMENT EN EL CAS DE LES RASES
DE LES ESCOMESES.  (P - 14)

22,400

5 E222B423 M3 EXCAVACIÓ DE RASES PER INSTAL.LACIONS AMB MITJANS
MECÀNICS. S'APROFITARAN UNA PART DE LES TERRES QUE
ES DEIXARAN A PEU D'OBRA I LES ALTRES ES CARREGARAN
SOBRE CAMIÓ.
INCLÒS PERFILAT, NETEJA I REFINAT DE BASE. (P - 13)

199,400

6 F228510A M3 PROTECCIÓ D'INSTAL.LACIONS DINTRE DE LA RASA AMB
SORRA. (P - 16)

39,720

7 F228560A M3 REPLE DE RASES i COMPACTAT AL 95% PM AMB CAPES DE
30CM DE GRUIX MÀXIM AMB TERRES SELECCIONADES DE
L'EXCAVACIÓ. INCLÒS REG. (P - 17)

39,920

8 E03TL150107 M3 TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR I CANON
D'ABOCAMENT. INCLÒS MOVIMENTS DINTRE L'OBRA I
ESPONJAMENT DEL 25%. (P - 3)

240,663

9 E03TL150108 M3 TRANSPORT DE RUNA SOBRANT A ABOCADOR I CANON
D'ABOCAMENT. INCLÒS MOVIMENTS DINTRE L'OBRA. (P - 4)

62,092

TOTAL Capítol 01.01

Obra 01 Pressupost 03TL15

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

1 E03TL150201 UT FORMACIÓ DE GUAL DE 4,40M DE LLARGADA TOTAL I 1,20M
D'AMPLADA, COL.LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL 15N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ I DE 30 A 35CM D'ALÇÀRIA I REJUNTAT AMB
MORTER.
EL GUAL ESTÀ FORMAT PER 4 PECES LATERALS DE FORMIGÓ
PREFABRICAT DE 57x40x28CM I 18 PECES CENTRALS DE
FORMIGÓ PREFABRICAT DE 59x40x7CM.
S'INCLOU LA BASE DE FORMIGÓ. (P - 5)

4,000

euros



07.- AMIDAMENTS
IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS URBANÍSTICS CAMPS D´EN PINEDA. VILAFANT.

Data: 18/11/15 Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.02

Obra 01 Pressupost 03TL15

Capítol 03 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS

1 G0117070 M ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PELS LATERALS DE LES
CANALITZACIONS, A LES DUES CARES. (P - 23)

209,000

2 G0117071 M COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC, 2 TUBS PEL PAS DE
LA INSTAL·LACIÓ DE TELEFONICA DE DIÀMETRE DN-63 I 2 TUBS
PEL PAS DE RTV DE DIÀMETRE DN-110.
SUBMINISTRE PER PART DE LA COMPANYIA.  (P - 24)

209,000

3 G0117072 M FORMIGONAT DE QUATRE TUBS AMB FORMIGO H-150 PER DAU
40x50CM. (P - 25)

209,000

4 E03TL150304 UT INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE RECINTE D'INSTAL·LACIONS DE
TELECOMUNICACIONS UNIC - RITU- COL·LOCAT EMPOTRAT A
LA TANCA AMB UNES MIDES DE 2,00x1,00x0,50M. (P - 6)

6,000

5 E03TL150305 UT INSTAL·LACIÓ COMPLETA D'ARQUETA DE REGISTRE DE
TELEVISIÓ DE FORMIGÓ IN SITU DE 15CM DE GRUIX.
S'INCLOU EXCAVACIÓ DE POU, RETIRADA DE TERRES I TAPA
DE FORMIGÓ PREFABRICADA COL·LOCADA RECOLZADA
SOBRE PERFIL L . (P - 7)

3,000

6 E03TL150306 UT INSTAL·LACIÓ COMPLETA D'ARQUETA DE REGISTRE DM PER
TELEFONIA DE FORMIGÓ IN SITU DE 15CM DE GRUIX.
S'INCLOU EXCAVACIÓ DE POU, RETIRADA DE TERRES I TAPA
DE FORMIGÓ PREFABRICADA COL·LOCADA RECOLZADA
SOBRE L 80x8. (P - 8)

3,000

TOTAL Capítol 01.03

Obra 01 Pressupost 03TL15

Capítol 04 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1 GPSUDA10 M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA NORMALITZADA DE
SENYALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA POTABLE. (P - 28)

178,000

2 FFB1F425 M TUB DE POLIETILÉ D'ALTA DENSITAT DE DESIGNACIÓ PE 100
DE 90MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 17 UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA.
VORERA CARRER CARME GUASCH. (P - 19)

100,000

3 E03TL150403 M TUB DE POLIETILÉ D'ALTA DENSITAT DE DESIGNACIÓ PE 100
DE 125MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 17 UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA.
CONNEXIÓ A CARRER COMERÇ. (P - 9)

60,000

4 FFB19425 M ESCOMESA AMB TUB DE POLIETILÉ D'ALTA DENSITAT DE
DESIGNACIÓ PE 100 DE 32MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17 UNE-EN 12201-2,
SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA.
(P - 18)

18,000

5 E03TL150405 UT INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE BOCA DE REG. (P - 10) 1,000

6 G0117045 PA CONNEXIO A XARXA EXISTENT TOTALMENT ACABADA. ES
CONNECTARÀ AMB VÀLVULA DE COMPORTA DE SEIENT
ELÀSTIC DE DIÀMETRE 125MM.
INCLÒS PECES ESPECIALS I ACCESORIS. (P - 21)

3,000

euros



07.- AMIDAMENTS
IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS URBANÍSTICS CAMPS D´EN PINEDA. VILAFANT.

Data: 18/11/15 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.04

Obra 01 Pressupost 03TL15

Capítol 05 INSTAL·LACIÓ DE BT

1 E03TL150503 PA PRESSUPOST DE FECSA-ENDESA PEL DESPLAÇAMENT DE SET
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ I ANUL·LACIÓ D'UNA CAIXA
GENERAL DE PROTECCIÓ AMB ESTUDI AMB NÚMERO DE
REFERÈNCIA: NSCRGI9026892-2. (P - 11)

1,000

TOTAL Capítol 01.05

Obra 01 Pressupost 03TL15

Capítol 06 INSTAL·LACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS I CLAVEGUERAM

1 G0117130 PA CONNEXIO A POUS EXISTENTS O CANONADES EXISTENTS.
DEMOLICIÓ, FORMACIÓ DE FORAT I ACABAT D'ENTREGA. (P -
26)

6,000

2 FFB1R425 M TUB DE POLIETILÉ D'ALTA DENSITAT DE DESIGNACIÓ PE 100
DE 200MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 17 UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. (P - 20)

54,000

TOTAL Capítol 01.06

Obra 01 Pressupost 03TL15

Capítol 07 INSTAL·LACIÓ DE GAS

1 G0117046 M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA NORMALITZADA DE
SENYALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS.
SITUADA 40CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE
LA TUBERIA. (P - 22)

18,000

2 E03TL150702 UT ESCOMESA DE GAS AMB TUB DE POLIETILÉ D'ALTA DENSITAT
DE DESIGNACIÓ PE 100 DE 40MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17 UNE-EN 12201-2,
SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA.
INCLOSES PECES ESPECIALS I CONNEXIO A XARXA EXISTENT.
(P - 12)

18,000

TOTAL Capítol 01.07

Obra 01 Pressupost 03TL15

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

1 29TL05TR04 UT MESURES INDIVIDUALS I COL.LECTIVES DE SEGURETAT I
SALUT PER L'OBRA D'URBANITZACIÓ D'UN CARRER SEGONS
PLA DE SEGURETAT REDACTAT PER LA CONSTRUCTORA.
TANCA OBRA, SENYALITZACIÓ OBRA, BARANES,
ENTIBACIONS, PROTECCIONS INDIVIDUALS,... (P - 1)

1,000

euros
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08.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà, doncs, per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el 
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i salut, el 
contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, en el cas de que no n'hi hagi, 
per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s’haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències 
pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini màxim de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i 
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de Seguretat i Salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un Avis previ a 
l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La 
comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el 
Pla de Seguretat i salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes  (art, 11è). 
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2.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l’art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l’execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L’elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que pugessin afectar a la Seguretat i Salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 

 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d’acord amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l'origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 
salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influencia dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
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 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 

 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 

 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 
com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i 
les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 

 

3.- TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES 

- Instal·lació de les casetes per a vestidor, menjador, serveis higiènics, despatx i 
farmaciola, per al personal que treballarà a l'obra 

- Disposició d'un telèfon connectat a la xarxa telefònica nacional, per poder 
comunicar-se en tot moment i demanar els auxilis necessaris quan faci falta. 

- Senyalització de les obres, amb la inclusió de: 

- regulació del trànsit, 
- prohibició de l'accés a l'obra a tota persona aliena, 
- obligatorietat de l'ús del casc i proteccions corresponents per a cadascun dels 

treballs a realitzar, i 
- col·locació dels pòrtics de balisament de les línies elèctriques aèries. 

 

4.- PERSONAL OCUPAT 

El nombre màxim de personal treballant al mateix temps es preveu que serà de 8 
operaris. 
 

 5.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació 
els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden 
donar durant tot el procés d’execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
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S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura 
més adient pel treball que es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles 
repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el 
risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.). 

5.1.- En desbrossada i moviments de terres: 

- Atropellaments, cops, bolcs per incorrectes maniobres de les maquines. 

- Bolcament dels talls laterals de les rases per: 

- Càrregues ocultes després del tall. 

- Sobrecàrrega a la coronació, per acumulació de terres. 

- Prolongada obertura. 

- Talussos inadequats. 

- Atrapades per la maquinària. 

- Caigudes a diferents nivells. 

- Accidents de camions per excés de càrrega o per mala conservació dels seus 
comandaments, elements resistents o rodes (bolcs i/o atropellaments). 

- Caiguda de material de les caixes dels camions. 

- Caigudes dels treballadors des dels camions o maquinària en marxa. 

- Accidents del personal, per falta del responsable que dirigeixi cada maniobra de 
càrrega i descàrrega. 

- Vibracions sobre els treballadors que utilitzin maquines. 

- Soroll puntual i ambiental. 

5.2.-  Enderrocs i demolicions 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, etc.). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Fallida de l'estructura. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Acumulació de runes. 
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5.3.- En instal·lació de canonades:  

- Caiguda dels treballadors a l’interior de les rases 

- Caiguda dels treballadors al mateix nivell per entrebancs. 

- Ferides en extremitats durant la manipulació de la canonada. 

- Atrapades de treballadors per caiguda dels paraments de les rases. 

- Cops sobre els treballadors per objectes despresos a l’interior de les rases. 

- Sobreesforços per manipulació de materials pesats o postures inadequades. 

- Atrapades durant el muntatge de les canonades. 

5.4.- En pavimentació de voreres i col·locació de bordons: 

- Caiguda dels treballadors al mateix nivell per entrebancs. 

- Ferides i cops en extremitats dels treballadors. 

- Sobreesforços per postures inadequades i utilització d’objectes i materials pesats 
(bordons, peces pavimentació voreres, etc.) 

- Afeccions reumàtiques per humitat continuada als genolls dels treballadors. 

- Ferides als ulls per resquills. 

- Contacte amb el ciment (dermatitis). 

- Afeccions respiratòries per pols (tall de peces). 

5.5.- En formació del ferm (subbase, base i paviment asfàltic o de formigó): 

- Atropellaments o atrapades de treballadors per maquinària i vehicles. 

- Caiguda de treballadors al mateix nivell. 

- Col·lisions entre vehicles i maquinària. 

- Esquitxades sobre els ulls i cara dels treballadors durant els treballs amb aglomerat 
asfàltic o formigó. 

- Cremades produïdes als treballadors durant els treballs amb aglomerat asfàltic. 

- Soroll puntual i ambiental. 

- Sobreesforços per manejament d’objectes pesats o postures inadequades. 

5.6.- En el muntatge de bàculs d’enllumenat públic:  

- Caiguda dels treballadors al mateix nivell per entrebancs. 

- Atrapades, cops als treballadors per despreniment dels bàculs durant la descàrrega i 
instal·lació dels bàculs amb el camió grua. 

- Atrapades, cops i ferides als treballadors, produïdes durant l’apilament dels bàculs. 

- Cremades durant els treballs de soldadura. 

- Sobreesforços durant la instal·lació dels bàculs nous. 

5.7.- En relació a la instal·lació elèctrica; electrocució o cremades greus dels 
treballadors per: 

- Mala protecció de quadres o grups elèctrics. 
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- Maniobres en línies o aparells elèctrics per personal inexpert. 

- Utilització d'eines sense aïllament elèctric (martells, alicates, tornavisos, etc.). 

- Falta d’aïllament protector en línies i/o quadres. 

- Falta de protecció en fusibles, proteccions diferencials, postes a terra, mala 
protecció de cables d’alimentació, interruptors, etc. 

- Establir ponts que anul·len les proteccions elèctriques. 

- Connexions directes sense clavilles. 

5.8.- En relació a la utilització de maquinaria: 

 

- Electrocució de treballadors per utilització de maquinària elèctrica. 

- Cops o talls a treballadors per objectes o elements de les maquines. 

- Atrapades de treballadors entre objectes o elements de les maquines. 

- Formació d’atmosferes tòxiques (carburants de maquines i vehicles). 

- Col·lisió entre vehicles o maquinaries. 

- Atropellament de treballadors per vehicles o maquinària. 

- Caiguda de vehicles o maquinària a l’interior de les rases. 

- Explosió per trasbals de combustible de la maquinària. 

- Caigudes de treballadors al mateix o diferent nivell (en pujar o baixar de la 
maquinaria o vehicles). 

- Sobreesforços, per maneig de peces pesades o postures inadequades durant el 
manteniment de les màquines. 

- Soroll produït per la maquinària o conjunció de vàries maquines. 

- Vibracions de les màquines transmeses als treballadors que les utilitzen. 

- Accidents produïts per les màquines a treballadors inexperts i sense autorització 
expressa pel seu ús. 

 

5.9.- Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
R.D.1.627/97) 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
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6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

6.- MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DELS RISCS PROFESSIONALS 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.). 

 

6.1.- Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill amb senyals de trànsit normalitzades. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’àmbit 
de l'obra com en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària,  

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega. 

- Passeres de xapa d’acer sobre les rases per a pas de vehicles, personal i vianants. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

- Sistema de reg que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de solucions d’execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases. 

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
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- Col·locació de xarxa de protecció en forats horitzontals. 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

- Interruptor diferencial de 30 mA per a l’enllumenat i de 300 mA per a força. 

- Xarxa general de seguretat de presa de terra de la instal·lació elèctrica provisional 
d'obra quadres elèctrics. 

6.2.- Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 

- A totes les zones elevades un no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades o problemes de pell (dermatitis). 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de davantals i mandils. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació 
per més d'un operari. 

- Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

6.3.- Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar-hi. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

6.4.- Formació en Seguretat i Salut 

Durant la duració de l'obra s’impartirà la formació necessària en Seguretat i Salut en el 
treball per a tots els treballadors, com a recolzament a la prevenció específica dissenyada i la 
bona utilització de la maquinària, proteccions col·lectives i individuals a utilitzar durant la 
realització dels treballs encarregats. 

6.5.- Per maquinària 

Cada màquina que s’utilitzi haurà de complir amb les mesures de seguretat previstes a 
la llei i les que no estiguin reglamentàries s'hauran de substituir per altres en condicions. 
Totes les màquines elèctriques hauran de tenir presa a terra amb resistència inferior a 20 
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Ohms i al seu quadre el seu quadre elèctric, proteccions per contacte indirecte amb 
diferencials de 300 mA. 

Les màquines utilitzades en el moviment de terres i totes aquelles de braç giratori, 
hauran de podar rètols indicadors perquè no es situï cap persona dins del radi d'acció o de gir 
d'aquestes. 

6.6.- Farmacioles 

Es disposarà d'una farmaciola que contindrà el material especificat a l’Ordenança 
General de Seguretat i Salut al Treball a la zona d'oficines i dependències del personal. 

6.7.- Assistència a accidentats 

S’haurà de donar informació al personal que treballi a l'obra, de l’emplaçament dels 
diferents Centres Mèdics on caldrà Traslladar els possibles accidentats per al seu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, en un lloc visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels Centres assignats pera urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal de garantir un 
trasllat urgent dels possibles accidentats. 

6.8.- Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà passat un reconeixement mèdic 
previ. S’analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir-ne la 
potabilitat. 

 

7.- PREVENCIÓ DE DANYS A TERCERS 

Donades les característiques de l'obra es prohibirà el pas a qualsevol persona aliena al 
recinte de la zona de treball i es senyalitzarà adequadament la zona, posant els tancament 
que siguin necessaris. 

S’assegurarà el manteniment del trànsit en tot moment durant l'execució de les obres, 
mitjançant la senyalització necessària i d'acord amb les normes vigents. 

Per tal d'evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran els oportuns senyals 
d’advertència a la sortida de camions i de limitació de velocitat. 

Tota la senyalització haurà de ser ratificada pel Coordinador de Seguretat i Salut i la 
Direcció facultativa. 

 

8.- SERVEIS HIGIÈNICS, VESTUARI I OFICINA D'OBRA 

El mòdul d'oficina d'obra i farmaciola tindrà una superfície mínima útil de 15,00 m2, i 
estarà equipat per guardar la documentació tècnica i administrativa de l'obra, així com per al 
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treball dels encarregats i tècnics i per a la recepció de visites. També disposarà d'un urinari i 
d'un rentamans. 

Estarà equipat amb una farmaciola de primers auxilis.A la caseta auxiliar s’instal·larà 
un vestuari complet que serà proporcional al nombre màxim de treballadors a l'obra. 

El vestuari estarà equipat amb bancs per seure, guixetes per a roba i penjadors 
individuals amb clau i pany. La superfície d'aquest vestuari serà d'un mínim de 3,00 m2 per 
treballador. 

A totes les dutxes i lavabos es disposarà d'aigua calenta i freda, tant al mòdul d'oficina 
i farmaciola com al mòdul de vestuaris. S’instal·larà una farmaciola de primers auxilis i tres 
extintors lP-38 de 5 kg cada un de pols seca. 

 

9.- PLA D'ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA 
En cas d’emergència o accident, el pla d’actuació previst serà: 

- A les oficines i al vestuari es disposarà d'una farmaciola completa per a primeres 
urgències dotada dels mitjans necessaris per atendre els primers auxilis. 

- Per telèfon s’avisarà al centre sanitari adscrit de l'accident i de les seves 
conseqüències, i es comunicarà el trasllat de l'accidentat perquè a la seva arribada 
al centre sigui atès immediatament. 

- A l'obra es disposarà en tot moment d'un cotxe a punt per poder traslladar amb tota 
urgència a l'accidentat al centre sanitari. 

 

10.- LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 
Actualització: 18/DEC/1997 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/85 sobre obligatorietat  d’inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques 
 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 

 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
 RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
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Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
 RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo 

 
 RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

 
 RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
 RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 

 
 RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

 
 RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

 
 RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/555/CEE sobre utilització dels equips de treball. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (O. 09/03/1971) 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O, de lo de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1955 

 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 

03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291° y Anexos I y II (BOE: 

05/09/70; 09/09/70) 
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Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguretat i Salut 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

 
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 

 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 
de amianto 

 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo 

 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 161 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo Correcció d'errades: BOE: 
06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 485/1997, RD 
554/1997, RD 555/1997, RD 773/19971RD 1215/1997 
 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores 

 
 R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: oí /09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
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 R, de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

 R. de 28 de julio de1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75 

 R. de 28 de julio de1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31110175 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09175): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

 
- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
 

 
 
 
 
 
         Figueres, Novembre del 2015 
    
          
 

L’Arquitecte 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 481,32 240,66

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 481,32 t 240,66 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 62,244 0,082 44,460

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 28,899 0,001 37,050

fibrociment 170605 0,010 0,741 0,018 0,296

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 91,88 t 0,7544 81,81 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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és residu

Residus de construcció

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Illa B. Camps d'en pineda
Vilafant 

si

Comarca : Alt Empordà

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

 abocador

Residus d'enderroc 

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Implantació de Serveis 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 288,792
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 288,792

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu espe si si

0,00 288,790,00

R.D. 105/2008

no no especial
si especial
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00

288,79
0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Formigó, retalls paviments,..

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 288,79

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 60,02 900,32

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 50,42

2.917,02
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

0,00 -

2601,73

Valoritzador / Abocador         

0,00 - -

- 300,11

- - -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

LES TRES CASES 17742 AVINYONET DE PUIGVENTÓS E-527,98

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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-

0,00

-

605,01

-

-

2.016,71

runa neta

- -

- -

-

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 616,07

El pressupost de la gestió de residus és de : 150,00

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

7244,15 1443,96

Classificació      

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

- -

- -

- - -

-

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

605,01 1.744,07 2.601,73

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

7.867,83



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



T 505,39 T
T 55,13 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 244,82 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 54,46 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

505,39

L'Ajuntament d'/de

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

91,88
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Vilafant 

euros/T 2693,02

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

40,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

3.292,08

euros/T 599,06

Total fiança **

299,3

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :
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Ref. Sol·licitud: NSCRGI9026892 - 2   
Tipus  Sol·licitud: Servicio   TENA LORENZO ARQTS ASSOCI 
   PUJADA DEL CASTELL 45, 7º E 
    FIGUERES - 17600 (GIRONA) 
     
   

 
 
Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.: 
 
 
Com recordareu, recentment ens varem posar en contacte amb vostès per comunicar-vos les Condicions Tècniques que cal 
complir per atendre la sol·licitud de modificació d’instal·lacions d’ Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal,  que vàreu tenir 
l’amabilitat de formular-nos a CATERINA ALBERT, VARIANTE, VILAFANT, 17740, ALT EMPORDA, (GI). 
 
El motiu d’aquesta segona comunicació és informar-vossobre el Pressupost de les instal· lacions que cal executar a fi i efecte de 
fer possible aquest modificació: 
 

I - Treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei. 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent , els treballs que afecten a instal·lacions de la xarxa de distribució en 
servei, inclosos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats en tot cas per aquesta empresa distribuïdora, en la seva 
condició de propietària d’aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, essent a càrrec del 
sol·licitant. En el vostre cas en concret: 

- Treballs d'adequació:  
- Adjuntem pressupost detallat dels treballs amb afectació a instal•lacions en servei, a realitzar por Endesa 

Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el entroncament , per import de: 

- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents i dels materials 
utilitzats en el entroncament: 2.887,91 € 

                       (No inclou els treballs contemplats a l’apartat 2) 
L'operació d'entroncament i connexió de les noves instal ·  lacions amb la xarxa existent  serà realitzat a càrrec d'aquesta 
empresa distribuïdora. 

II - Treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució. 

 
A la nostra anterior comunicació us informàvem dels treballs necessàris per construir les noves instal·lacions que no afecten 
a la xarxa en servei. 
 
De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, podeu encomanar els treballs contemplats en aquest apartat 2 a 
l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, o be a qualsevol empresa instal· ladora legalment 
autoritzada, que haureu de dur a terme la instal· lació d’acord al Plec de Condicions Tècniques, a les normes tècniques i de 
seguretat reglamentáries, i a les establertes per l’empresa distribuïdora aprovades per la Generalitat de Catalunya. 
En cas que desitgi que els treballs siguin realitzats per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, el pressupost és el 
següent: 

- Pressupost de les noves instal· lacions: 7.066,60 € 

Per que disposeu d’una informació el més detallada possible i pogueu adoptar la decisió que us resulti més convenient, 
us adjuntem el desglossament d’aquest pressupost, que inclou tant l’execució de les noves instal· lacions de la xarxa de 
distribució, com la tramitació administrativa per a la seva legalització i posada en servei. 
 
Aquest pressupost no serà objecte de modificacions a no ser que siguin necessaris canvis substancials a la solució 
tècnica que s’ha definit, per raons degudament justificades i alienes a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, que 
puguin sorgir durant la gestió de les autoritzacions, permisos o execució dels treballs. 
 
No obstant, podrà ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptació no fora possible l’inici dels 
treballs per manca de disponibilitat de les instal·lacions interiors que han de ser realitzades pel client.  
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Per major claredat, a continuació resumim les opcions de que vostè disposa per a la realització de les instal· lacions de la xarxa 
de distribució que són necessàries i els seus corresponents imports: 

a) Encarregar directament a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal l’execució de les noves instal· lacions (apartat 
2). 

En aquest cas, l’import de la totalitat dels treballs necessaris per a modificar les instal·lacions d’Endesa Distribución 
Eléctrica S.L. Unipersonal, impostos inclosos, que haureu de satisfer a la nostra empresa és el que us indiquem a 
continuació: 

- Pressupost de les noves instal· lacions de xarxa: 7.066,60 € 
- Treballs dadequació d’instal· lacions existents: 2.887,91 € 

- Suma parcial: 9.954,51 € 

- IVA en vigor (21 %1): 2.090,45 € 
- Total import a pagar pel SOL·LICITANT2: 12.044,96 € 

Si aquesta alternativa és del vostre interès, per a la vostra comoditat podeu fer efectiu el import esmentat, 12.044,96 € 
per mitjà de transferència bancària al compte ES59-2100-2931-91-0200132942, fent constar en el justificant la referència 
a la sol· licitud Nº NSCRGI 9026892 així com que l'opció triada ha estat la "A", enviant-lo bé per mitjà delcorreu electrònic 
SAT.NNSS@endesa.es o bé a través del telèfon 902.534100, identificant nom i N.I.F. de la persona (física o jurídica) a 
qui s'ha d'emetre la factura, amb una antelació mínima de 30 dies respecte a la data de posada en servei del 
subministrament. 
 

b) Encarregar la construcció de les noves instal· lacions de xarxa (apartat 2) a una empresa legalment autoritzada, 
alternativa a aquesta distribuïdora.  

En aquest cas, conforme el que disposa la legislació vigent, Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal haurà de dur a 
terme únicament els treballs amb afecció a instal·lacions en servei (apartat 1), i supervisar les infraestructures realitzades per 
l’empresa instal·ladora autoritzada de la vostra elecció, percebent el següent import per la mencionada supervisió: 

- Drets de Supervisió:      101,52  € 
 

Per tant, si el sol·licitant decideix encarregar els treballs de nova extensió de xarxa (apartat 2) a una empresa instal·ladora 
autoritzada, l’import a pagar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal és el que us indiquem a continuació: 

- Drets de Supervisió: 101,52 €  
- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents: 2.887,91 €  

- Suma parcial: 2.989,43 €  
- IVA en vigor (21 %)3:  627,78 €  

- Total import a pagar pel SOL·LICITANT: 3.617,21 €  
Si aquesta alternativa és del vostre interès, per a la vostra comoditat podeu fer efectiu l’import esmentat, 3.617,21 € per mitjà 
de transferència bancària al compte ES59-2100-2931-91-0200132942, fent constar al justificant la referència a la sol· licitud 
Nº NSCRGI 9026892 així com que l'opció triada ha estat la "B", enviant-lo bé per mitjà del correu electrònic 
SAT.NNSS@endesa.es o bé a través del telèfon 902.534100, identificant nom i N.I.F. de la persona (física o jurídica) a qui 
s'ha d'emetre la factura, amb una antelació mínima de 30 dies respecte a la data de posada en servei del subministrament. 
 

D'acord amb el que indica la  legislació vigent disposeu d'un termini màxim de 6 mesos per comunicar-nos la vostra decisió sobre 
qui desitjeu que executi les noves instal· lacions. Transcorregut aquest termini sense haver rebut comunicació de part vostra en 
un sentit o altre, entendrem que heu desistit de la vostra sol·licitud, per tant aquesta restarà sense efecte, i , si s’escau, haurà de 
ser novament formulada per vostè, donant lloc a una nova comunicació per part d’aquesta companyia distribuïdora que atendrà a 
les condicions existents a la xarxa en el moment de la nova sol·licitud, sense que que existeixi necessàriament cap vinculació 
amb l’anterior. 

                                                   
1 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en el mateix, 
l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament. 
2 No inclou drets per supervisió d’instal·lacions cedides, per ser construïdes les instal·lacions per la distribuïdora. 
3 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en el mateix, 
l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament. 
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Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que necessiteu al telèfon 902.534100, o a la nostra pàgina web 
www.endesadistribucion.es, on podreu obtenir més informació respecte a la tramitació d’aquest procés i sobre la legislació 
aplicable. 
 
Atentament, 
 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 
 

 
 

12/10/2015 
 
 

Forma de pagament  
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA A COMPTE: ES59-2100 2931 91 0200132942  

INDICAR REFERÈNCIA SOL•LICITUD NÚMERO NSCRGI -  9026892 
POUS EMPORDA SL B17500257 

Remetre còpia justificant transferència bancaria a l’adreça de correo electrònic: 
SAT.NNSS@endesa.es 

 



S08O-S08O0000.DOT 

 

PRESSUPOST 

 
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona 

 

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EOYD7 
 
 

Sol·licitud de subministrament elèctric Data d’emissió Número de pàg. 
00044/001/9026892 09/10/2015 01 

 
Nom o raó social del client  DNI / CIF  Telèfon
POUS EMPORDA SL                           B17500257 972511824         
Adreça del client 
CASTELLO 14, OBR OBRES, FIGUERES, 17600, ALT EMPORDA, (GI)                       
Adreça del subministrament 
CATERINA ALBERT, VARIANTE, VILAFANT, 17740, (GI)                                 
Subsector d’activitat 
DESCONOCIDO                    

 

 
DESGLOSSAMENT 

 
Unitats Descripció Preu unitari Total 

40    TENDIDO SIMPLE 1 C. 3X1X240-1X150                                           12,87 514,80 
7    CAJA DISTRIBUCION EN URBANIZACIONES LSBT                                    178,58 1.250,06 
7    CONEX. PAT CAJAS Y ARMARIOS DISTRIBUCION LSBT                               102,10 714,70 
13    CONEXION CABLE CON TERMINAL 3X240-1X150 MM2                                 36,65 476,45 
26    ML ZANJA 1C BT AP.MIXTA-ACERA-ARENA-LOSETAS NORMAL                      57,48 1.494,48 
26    M.L. RETIRO CONTINUADO Y APORTACION DE TIERRAS ZANJ.BT 1 Y 2C 

SIN TUB ACERA
10,84 281,84 

7    COMPL. TET CONEXION CUADROS, AD, CGP, Y CAJAS BT                            13,56 94,92 
9    COMPL. TET DESCONEXION CUADROS, AD, CGP, Y CAJAS BT                      6,77 60,93 
11    CATA LOCALIZACION SERVICIOS BT                                              86,38 950,18 
11    SUPLEMENTO ZANJA POR EMPALME BT                                             92,77 1.020,47 
,72 SUPLEMENTO M3 EXCAVACION ROCA BT                                            242,17 174,36 
1    CONFEC. PLANO AS BUILT PARA RED SUBT BT DE MÁS DE 15 M                  306,81 306,81 
11    ENTRONQUE/MATERIAL-EMPALME BT SECO 3X240-150 MM2 

TERMORRETRACTIL
18,52 203,72 

17    DESCONEXION C.SUBT. BT SUP.4X50 DE BORNES O TERMIN                        17,03 289,51 
9    DESMONT.ARMARIO DISTR.URBANA C-REPOS.PAVIMENTO                           68,10 612,90 
11    ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME BT SECO 3X240-150 MM2 

TERMORRETRACTIL
  

44    ENTRONQUE/MANO OBRA-COMPL.TET EMPALME RED BT SUBT. POR 
FASE

  
8    ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIF.Y CORTE CABLE 

SUBT CUALQ TENSION
  

7    CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA                                              129,01 129,01 
1    ENGINYERIA I PROJECTE                                                       900,00 900,00 
1    PERMISOS OFICIALS                                                           479,37 479,37 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
 PRESSUPOST TOTAL:    

9.954,51  

 

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS. 
 

LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS
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S08O-S08O0000.DOT 

 

PRESSUPOST 

 
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona 

 

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EOYDE 
 
 

Sol·licitud de subministrament elèctric Data d’emissió Número de pàg. 
00044/001/9026892 09/10/2015 01 

 
Nom o raó social del client  DNI / CIF  Telèfon
POUS EMPORDA SL                           B17500257 972511824         
Adreça del client 
CASTELLO 14, OBR OBRES, FIGUERES, 17600, ALT EMPORDA, (GI)                       
Adreça del subministrament 
CATERINA ALBERT, VARIANTE, VILAFANT, 17740, (GI)                                 
Subsector d’activitat 
DESCONOCIDO                    

 

 
DESGLOSSAMENT 

 
Unitats Descripció Preu unitari Total 

13    CONEXION CABLE CON TERMINAL 3X240-1X150 MM2                                 36,65 476,45 
7    COMPL. TET CONEXION CUADROS, AD, CGP, Y CAJAS BT                            13,56 94,92 
9    COMPL. TET DESCONEXION CUADROS, AD, CGP, Y CAJAS BT                      6,77 60,93 
11    SUPLEMENTO ZANJA POR EMPALME BT                                             92,77 1.020,47 
11    ENTRONQUE/MATERIAL-EMPALME BT SECO 3X240-150 MM2 

TERMORRETRACTIL
18,52 203,72 

17    DESCONEXION C.SUBT. BT SUP.4X50 DE BORNES O TERMIN                        17,03 289,51 
9    DESMONT.ARMARIO DISTR.URBANA C-REPOS.PAVIMENTO                           68,10 612,90 
11    ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME BT SECO 3X240-150 MM2 

TERMORRETRACTIL
ENDESA ENDESA 

44    ENTRONQUE/MANO OBRA-COMPL.TET EMPALME RED BT SUBT. POR 
FASE

ENDESA ENDESA 
8    ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIF.Y CORTE CABLE 

SUBT CUALQ TENSION
ENDESA ENDESA 

7    CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA                                              129,01 129,01 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
 PRESSUPOST TOTAL:    

2.887,91  

 

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS. 
 

LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS
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Ref. Sol•licitud: NSCRGI 9026892-1    
Tipus Sol•licitud: Servicio   TENA LORENZO ARQTS ASSOCI 
   PUJADA DEL CASTELL 45, 7º E 
    FIGUERES - 17600 (GIRONA) 
     

 
 

 
Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.: 
 
Des de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostès en relació amb la sol·licitud de 
modificació d’instal·lacions d’Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal  que heu tingut l’amabilitat de formular-nos a 
CATERINA ALBERT, VARIANTE, VILAFANT, 17740, ALT EMPORDA, (GI), amb l’objecte de comunicar-li les condicions 
tècniques per dur a terme el servei sol· licitat. 
 
D’acord amb l’establert en la legislació vigent, adjuntem Plec de Condicions Tècniques, on us informem dels treballs que són 
necessaris per tal de portar a terme la modificació de les instal·lacions, diferenciant entre els corresponents a actuacions a les 
instal·lacions de la xarxa en servei o en proximitat d’aquestes, si és que són necessàries, i els que es requereixen per a la nova 
instal·lació de la xarxa de distribució. 
 
La validesa d’aquestes condicions tècniques, conforme preveu la legislació vigent, és de 6 mesos. 
 
En breu, d’acord amb la la legislació vigent, us remetrem en document separat el corresponent Pressupost dels treballs 
necessaris, amb el mateix desglossament indicat al Plec de Condicions Tècniques. 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment al telèfon del nostre Servei d’Assistència Tècnica 902.534100, o a la 
nostra pàgina web www.endesadistribucion.es, on podrà obtenir més informació amb relació a la tramitació d’aquest procés i 
legislació aplicable. 
 
 
 
Atentament, 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 
 

 
 

09/10/2015 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

I - Punt/s de connexió a la xarxa de distribució 

El/s punts de connexió és/són el/s lloc/s de la xarxa de distribució on es connectarà la nova instal· lació de la xarxa de 
distribució.   
Una cop analitzada la vostra sol·licitud, el/els punt de connexió que reuneix/en els requisits reglamentaris de qualitat, 
seguretat i viabilitat física és/són el/s següent/s: 
 

- Punts de connexió: CATERINA ALBERT, VILAFANT 

II - Treballs a realitzar a la xarxa de distribució 

1. Treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent EN SERVEI. 

Els treballs inclosos en aquest apartat, que requereixen actuacions sobre instal·lacions ja existents en servei, de 
conformitat amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa distribuïdora propietària de les xarxes, per 
raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, consistint en: 
 

- Adequacions o reformes d’instal· lacions en servei amb cost a càrrec del client:  eliminar el que no procedeixi. 
- Treballs d'adequació:  
- No precisen. 
- Entroncament i connexió de les noves instal · lacions amb la xarxa existent:L'operació serà realitzada a càrrec 

d'aquesta empresa distribuïdora. 
- El cost dels materials utilitzats a càrrec del client. 

 
2. Treballs necessaris per a les NOVES instal·lacions de la xarxa de distribució. 

Comprenen les noves instal· lacions de xarxa que poden construir-se sense afectació a les ja existents en servei. 
 
Aquests treballs podran ser executats, a decisió del sol· licitant, per qualsevol empresa instal· ladora legalment autoritzada, o 
per l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, incloent les instal·lacions següents: 
 

- Instal • lacions d'extensió. 
 

Adjuntem el detall dels tràmits a seguir en cas de què opteu per encarregar la seva execució a una empresa instal·ladora. 
Un cop finalitzades les obres i supervisades per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, han de cedir-se a aquesta 
Distribuïdora, que es responsabilitzarà des d’aquell moment de la seva operació i manteniment. 
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TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ D’INSTAL•LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL 
SOL•LICITANT. 
 

- Es presentarà una còpia del Projecte Elèctric, signat per un tècnic competent en matèria elèctrica degudament acreditat (per 
mitjà de titulació acadèmica, carnet de col•legiat, visat de projecte,...), per a la seva revisió per part dels nostres Serveis 
Tècnics. 

- Aquest projecte haurà de contemplar les indicacions reflectides en les “Normes Tècniques Particulars relatives a les 
instal•lacions de xarxa i a les instal•lacions d’enllaç” de FECSA Endesa, aprovades per la DGEMiSI amb la Resolució 
ECF/4548/2006 de 29 de desembre de 2006. 

- Un cop revisat podreu procedir a obtenir tots els permisos oficials i de particulars necessaris. 
- Qualsevol variació respecte a les previsions del projecte d’execució haurà de ser comunicada prèviament a Endesa 

Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal per escrit, qui manifestarà la seva aprovació o no, a aquesta modificació. 
Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà una reunió amb el Promotor en la que es designarà a les persones, que al llarg de la 
realització d’aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per analitzar i decidir aquells aspectes que vagin sorgint. 
Així mateix, es decidiran les responsabilitats de cada part, així com les fites d’execució que es concretaran en la:  

- Signatura d’un Conveni de Subministrament entre Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i el Promotor. 
- El Promotor avisarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal amb la suficient antelació sobre la previsió de les 

diferents etapes de realització i en especial aquelles partides que un cop finalitzades quedaran fora de la simple visualització ”in 
situ”. Es definirà també la documentació a aportar pel Promotor relativa a la qualitat de les instal•lacions: assajos, etc.  

- Així mateix.  
- El sol•licitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificació de l’obra, amb les dades d’inici i finalització previstes, 

perquè es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs previs a la posada en servei. 
- Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la distribuïdora (s/ les 

indicacions reflectides en les “Normes Tècniques Particulars, aprovades per la DGEMiSI). 
Finalitzada l’obra, per tal de procedir a la seva Autorització Administrativa i traspàs de titularitat a  Endesa Distribución Eléctrica 
S.L. Unipersonal,  se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d’Energia, es 
procedirà, d’acord amb el que disposa la Instrucció 1/2012 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial tenint en 
compte els següents aspectes que es relacionant a continuació i que venen condicionats per l’aplicatiu telemàtic de 
l’Administració:  
Es realitzarà un projecte independent per cada nova estació transformadora i les seves línies de Mitja Tensió que l’alimenten. 
En un polígon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb les seves línies d’alimentació. 
Perquè EDE pugui tramitar la sol·licitud d ‘Autorització Administrativa, el sol·licitant presentarà la documentació que es relaciona 
a continuació acompanyada d’una carta en la que es farà constar la referència d’EDE ( referència de la sol·licitud) , aportant els 4 
tipus de documents que es descriuen a continuació en format pdf : 

1 Memòria del Projecte executiu de la instal· lació, ajustat al contingut que preveuen les reglamentacions aplicables amb 
el grau de detall suficient per a que la instal· lació pugui ser executada per un enginyer diferent del que hagi redactat el 
projecte. Contindrà la descripció literal i gràfica dels bens i drets afectats per a cadascun dels organismes i empreses 
de serveis comunitaris afectades, i l’afirmació inequívoca de que la instal·lació complirà la legislació aplicable. 

2 Plànols del Projecte executiu acotats de tota la instal· lació de distribució construïda, referenciada amb un mínim de 
dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i paral· lelismes amb altres serveis. 

3 Certificat de Direcció i Acabament d’Instal·lació, subscrit per enginyer competent Director d’obra. 
4 Altres : 

- 4.a. Autoritzacions i llicències dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a fer algun tipus de 
pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que 
estiguin associats a cadascun dels diferents documents. 

- 4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificació de la liquidació econòmica 
per la indemnització corresponent, si s’ha donat el cas.  

- 4.c. Conveni de Cessió d’ús de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si hagués calgut procedir a 
fer algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels 
pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents. 

- 4.d.  Conveni signat de Cessió del projecte i dels permisos i de les instal· lacions a favor de l’empresa distribuïdora, 
per a convertir-la en beneficiària dels seus efectes. Aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents 
acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents (llicències, 
taxes....). 

La següent documentació no es necessària presentar-la en format digital :  
- Certificat d’acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, signat per un arquitecte degudament 

acreditat.. 
- Certificat d’acompliment de distàncies reglamentàries entre serveis en encreuaments i paral· lelismes en xarxes subterrànies, 

signat pel Director d’Obra, d’acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993, (DOGC 1782 d’ 11 agost 1993). 
- Protocols d’assaig dels transformadors d’acord amb els que s’estableix a la NTP-CT (en cas de ser aportats pel sol·licitant) 
- Full de verificació i proves dels cables d’alta i baixa tensió (en el cas que no hagin estat realitzades per FECSA). 
- Altra documentació d’interès a proposta del sol·licitant o a petició de l’empresa distribuïdora ( proves d’aïllament acústic, proves 

de compactació del terreny,   etc. ) 
Un cop disposem de tota la documentació anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis tècnics la correcta execució de les 
instal·lacions conforme al projecte, es presentarà telemàticament d’una sola vegada la sol·licitud d’Autorització Administrativa i 
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Posada en Servei de la instal· lació davant l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat en compliment de la instrucció  1/2012 del 
Departament d’Empresa i Ocupació (Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de 
l’1 de febrer de 2012. 
La posada en servei es realitzarà per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal , una vegada concedida l’Autorització de 
Posada en Servei de la instal·lació per part de la DGEMSI i realitzades pel Promotor les proves i ajust dels equips i 
complimentats els protocols corresponents, havent d’estar present el responsable de la construcció de les instal· lacions per si es 
produeix alguna anomalia en el moment de donar tensió a les instal·lacions. 
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Full 2 – Condicions addicionals a afegir al full de TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ 
D’INSTAL•LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL•LICITANT  quan el promotor executi les rases i   
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a l’execució de part dels treballs. 

A més de les condicions generals i tràmits establerts en el full anterior que li siguin d’aplicació, l’actuació de Endesa Distribución 
Eléctrica S.L. Unipersonal, en una obra compartida es donarà només sota les circumstàncies que s’indiquen:  

- En tot cas, les rases i l’obra civil hauran de constar en el projecte general d’urbanització, sota la responsabilitat del promotor i 
de la direcció facultativa de l’obra de urbanització. 

- En el projecte elèctric per a la legalització de la instal•lació, a nom de la distribuïdora, es farà constar que s’executa el treball en 
rases a realitzar pel promotor de la urbanització. 

- Per a la presentació del projecte a la seva aprovació administrativa por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, el 
promotor de la urbanització haurà d’aportar el permís d’autorització de les canalitzacions atorgat pel propietari del polígon, junt 
amb un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecto per la Junta de Govern. En obres d’actuació municipal ser 
suficient un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecte per la Junta de Govern. 

- El Coordinador de Seguretat serà designat pel Promotor de la urbanització general, segons el RD 1627/97, serà qui elaborarà 
l’Estudi de Seguritat i Salut de l’obra i el facilitarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, lliurarà el Pla de Seguretat, específic per a les obres que realitzarà, al 
coordinador, que l’haurà d’aprovar e incloure’l en el pla general de la urbanització.
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XARXA D'AIGUA POTABLE DE VILAFANT

Ref.: Data:

Plànol: Escala:

Carrer Alemanya, 5

17600     Figueres

Fax  972 51 01 12

fisersa@fisersa.es

Tel.  972 51 04 12

Empresa plurimunicipal de serveis

N

E

S

O

29/09/2015XAR01116

Situació de serveis existents



 

 

Conversa telefònica amb Enric Amat de Fisersa 24/09/15 

L’hidrant existent no dóna el cabal necessari. La solució és que una de les dues cues que hi ha 

al carrer Montserrat Vayreda i al carrer Catarina Albert de d63mm es connecti a la vorera nord 

del carrer Comerç per poder alimentar l’aigua de l’hidrant. I ja que obrim la rasa (que és lo car) 

hauriem de posar d125mm, cap problema per connectar amb d63mm. Ho podem fer pel 

c/Catarina Albert o pel Montserrat Vayreda. 

La canonada que posem nova  de d90mm  en comptes de d125mm.  Al final de la canonada 

posar boca de reg per poder netejar. Allargar una mica més el tub d90mm. 

En el punt de connexió del tub d63mm col∙locar vàlvula de comporta de seient elàstic. I al 

c/Comerç també posar una vàlvula al punt de connexió. 

Escomesa d32mm per cada casa. Deixar‐la amb un tap electrosoldat i un registre amb una 

arqueta d’escomesa a la vorera. Deixar el tub al límit de la tanca enfront a on anirà el 

comptador. Ha d’entrar perpendicular. 

Escomeses clavegueram: les que no van connectades directe al pou fa un petit registre a la 

vorera just entrada a la façana. 

 

Conversa telefònica amb Enric Amat de Fisersa 10/11/15 

En els punts de connexió de les tuberies noves amb les existents, tal i com ja ens va dir, es 

col∙locarà una vàlvula de comporta de seient elàstic i aquesta ha de tenir un diàmetre de 

125mm. 

Només es faran les escomeses de les dues cases que properament es construiran perquè si es 

fan les altres i resulta que llavors no es deixen al lloc adequat ells han d’arreclar‐ho de forma 

que no queda perfecte. Millor anar fent les escomeses a mesura que es vagin construint les 

cases. 
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EMPRESA TFNO.1 TFNO.2 CONTACTO MATERIAL
EL.DE SUJECION GALVANIZADOS (BURGALESA PREF.) 947298064 SRA.ANA CAMARAS Y ARQUETAS
POSTELECTRICA 913198642 616914587 SRA.MªJESUS CAMARAS Y ARQUETAS
ADHORNA (antes POSTES NERVION) 938468891 657938929 SR.SUNYER CAMARAS Y ARQUETAS
PREPHOR 979770811 979761199 SR.HILLERA CAMARAS Y ARQUETAS
COFUNCO 938034697 SR.FRANCO TAPAS DE FUNDICION
TUBERIAS Y PEFILES DE PLASTICO MIRANDA DE EBRO 945332200 SRA.ANA TUBO PVC POLIETILENO Y TRITUBO
PLASOTEC BURGOS 947298281 SR.ARNAIZ TUBO PVC POLIETILENO Y TRITUBO
TELECONEXION, S.A. 925559421 PLANTILLAS PARA ARMARIO DISTRIBUCION ACOMETIDAS

Actualizado a fecha 09/10/13

PROVEEDORES HOMOLOGADOS DE TELEFONICA DE ESPAÑA

ANEXO Nº 1





 

 

Visita a la Urbanització amb Jaume Abulí  10/11/15 

La línia general passa per la vorera contrària del carrer Carme Guasch pero hi ha un 
ramal de tubs per telèfon i per televisió a l’encreuament a l’alçada del carrer 
Montserrat Vayreda i dos registres a la meitat de la façana, un per tv i l’altre per al 
Rit. Hi ha una arqueta H.  

Es connectarà la xarxa per Tv i telecomunicacions a l’arqueta abans esmentada i es 
farà una nova línia formada per dos tubs de 110 mm de diàmetre de Pvc per les 
telecomunicacions i Tv, paral·lelament a la façana de l’illa i s’acabarà just a la 
divisòria de les últimes dues cases. 

Pel que fa a la televisió i telecomunicacions es preveu una arqueta independent de 
la de telefonia, de la qual se n’instal·laran tres unitats, de mides 40x40cm i cada 
una servirà a quatre habitatges. D’aquesta arqueta fins al RITU hi derivaran dos 
tubs de 50 mm per Tv i dos tubs de 50 mm per telecomunicacions. 

 












